Приложение №1 к контракту
от _____________ 20____ г. № ______  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ, расположенного по адресу: ХХХХХХХХХХ.

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Объект
	Дворец культуры ХХХХХХ

	2.
	Местоположение 
объекта
	Адрес

	3.
	Основание для проектирования
	Договор на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ.

	4.
	Источник финансирования
	[bookmark: _GoBack]Средства бюджета ХХХХХХ области

	5.
	Заказчик 
	Наименование организации

	6.
	Проектная организация
	Определяется по результатам решения Протокола заседания комиссии ХХХХХХ по изучению коммерческих предложений организаций по итогам проведения открытого аукциона

	7.
	Вид работ 
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ (Адрес) и получение на нее положительного заключения государственной экспертизы.

	8.
	Стоимость проектно-сметных работ по объекту
	Начальная (максимальная) стоимость  
-   ХХХХХХ  (в соответствии с доведенным лимитом утвержденных бюджетных  обязательств)

	9.
	Основные технико-экономические показатели здания Дворца культуры ХХХХХХ (Адрес)
	Год постройки здания: ХХХХХХ г.
Количество этажей: ХХХХХХ этажа   
Общая  площадь: ХХХХХХ  м2
в т.ч. основная ХХХХХХ м2

	10.
	Общие требования к работам
	Подрядчик должен выполнить все указанные работы собственными силами и с привлечением сторонних организаций, согласно заключенному Договору подряда, настоящему Техническому заданию, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Получение справок, Технических условий и все согласования в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик осуществляет собственными силами, в счет указанной стоимости работ по Договору.
Подрядчик должен иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал, а также и опыт согласования проектной документации.
Привлекаемые для выполнения работ сторонние Подрядчики должны иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал.
При составлении смет руководствоваться действующей сметно-нормативной базой.
Для осмотра помещений с целью выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика не позднее 3 рабочих дней до даты осмотра. Представляет на согласование Заказчику График осмотра помещений и список сотрудников, участвующих в осмотре с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и данных по регистрации.
В день завершения всех работ в полном объеме, Подрядчик должен проинформировать об этом Заказчика, оформить Акты приемки выполненных работ, сохранную расписку о передаче проектной документации и передать их Заказчику на рассмотрение вместе с согласованной и утвержденной проектно-сметной документацией.
Согласно результатам рассмотрения и оценки аукционных заявок, к настоящему Техническому заданию Подрядчик обязан выполнить и представить Заказчику сметный расчет стоимости договора до его заключения.

Инженерное обеспечение и технологическое оборудование в проекте должно быть предусмотрено в полном соответствии назначению объекта и согласовано с Заказчиком в процессе проектирования.

Окончательное решение по выбору конструкций и материалов принимает Заказчик с оформлением «Карточки согласования конструкций и материалов».


	11.
	Требования к проектной документации 
	Проектную документацию разработать в соответствии с современными  требованиями действующих норм и законодательства РФ.
Качество применяемых материалов, изделий и конструкций должно соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам и подтверждаться сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами.

	12.
	Предпроектные работы 
	1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания территории Дворца культуры ХХХХХХ.
2. Для составления сводного плана инженерных сетей план наземных и подземных сооружений выполнить в цвете.
3. Выполнить необходимые обмерные работы для оценки параметров конструктивных элементов здания и составления дефектной ведомости для проведения капитального ремонта, согласовав её с Заказчиком.
Существующий технический паспорт использовать только для обмерных работ, поскольку  он не должен являться исходной документацией.

	13.
	Этапы проектирования (проектные работы)
	1. Разработка дизайн-проекта капитального ремонта здания (эта позиция может быть включена в основной контракт на разработку проектно-сметной документации для оформления расходов на разработку дизайн-проекта);
2. Демонстрационные материалы (эта позиция может быть включена в основной контракт на разработку проектно-сметной документации для оформления расходов на разработку альбома с дизайн-проектом);
3. Архитектурно-строительное проектирование с учетом необходимости выполнения капитального ремонта здания с применением новых композитных материалов и прилегающей территории к зданию, в соответствии с техническим заданием; 
4. Составление сметной документации (при составлении смет руководствоваться действующей сметно-нормативной базой, с учетом государственной программы «Доступная среда», паспорта антитеррористической защищенности объекта  и паспорта доступности учреждения);
5. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, в том числе проведение проверки сметной стоимости с определением ее достоверности.
6. Предоставить заказчику рабочую документацию в полном объеме на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде.

	14.
	Объем выполняемых работ
	1.Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях.
2. Проектно-сметная документация должна содержать:
Раздел 1 «Пояснительную записка» (ПЗ);
Раздел 2 «Архитектурно-строительные решения»;
Раздел 3 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;
Раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) подраздел «Система водоснабжения»;
б) подраздел «Система водоотведения»;
в) подраздел «Система электроснабжения»;
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
д) подраздел «Технологические решения»;
Раздел 5 «Проект организации строительства» (ПОС);
Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности  и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объекта»;
Раздел 11 «Сметная документация»:
Сводный сметный расчет;
Объектная смета;
Локальные сметы по каждому виду требуемых работ;
Раздел 12(1) «Система охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения»;
Раздел 12(2) «Инженерно-технические мероприятия  ГО  и мероприятий по предупреждению  ЧС »;
Раздел 12 (3) «Автоматическая система пожаротушения»;
Раздел 12 (4) «Штанкетные, индивидуальные и софитные подъемные механизмы сцены и занавеса сцены»; 
 Раздел 12 (5) «Противопожарная система занавеса сцены, система дымо-удаления»; 
 Раздел 12 (6) «Система управления освещением сцены»; 
Работы по капитальному ремонту ведутся на территории действующего учреждения, в связи с этим  в разделе «ПОС» предусмотреть следующие документы:
 график выполнения работ.
Пояснительную записку;
Генеральный план;
Архитектурно-строительные решения;
Сметную документацию.

	15.
	Сроки выполнения проектных работ
	Работы выполнить до ХХХХХХ г.
Работы выполняются в два этапа:
1 этап: Предпроектные: 
-инженерно-геодезические;
- обмерные работы;
2 этап: Проектные:
Разработка и согласование технической документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ, расположенного по адресу: Российская Федерация, ХХХХХХ.
Сроки выполнения отдельных этапов работ внутри общего срока выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно до подписания контракта. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право завершить проектные работы досрочно.

	16.
	Требования по определению сметной стоимости строительства
	- Сметную документацию разработать по действующим расценкам.
В сметной документации предусмотреть и согласовать с Заказчиком затраты на авторский надзор, строительный контроль и непредвиденные расходы 2%. В случае необходимости предусмотреть пусконаладочные работы по оборудованию.

	17.
	Состав документации
	Проектно-сметная документация передается Заказчику в сброшюрованном виде в 4-х экз. и в электронном виде на CD-диске в 1-м экз.:
· проектная документация - в формате совместимом с программным комплексом «AutoCAD», в формате dwg;
· сметную документацию –в общедоступном формате для всех программ АРПС. 


	18.
	Количество экземпляров
	Проектно-сметную документацию  выдать Заказчику  в количестве:
4-х экземпляров на бумажном носителе;
1-го  экз. в электронном виде;
4-х экз.- спецификация оборудования



При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:
· Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
· постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
· «Правила устройства электроустановок». Издание седьмое, утверждено приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;
· «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;
· СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 (редакция от 19.07.2002);
· СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержден приказом МЧС России от 25.03 2009 № 175;
· СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержден приказом МЧС России от  25.03 2009 № 175;
· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок  жилых и общественных зданий»;
· ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утверждено приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312;
· ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст;
· ГОСТ 2.702-2011 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем.
· СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация.
· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
· другие нормативные акты, регламентирующие отношения в данной области. 

Подрядчик обязан:
- быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области инженерных изысканий и членом СРО в области подготовки проектной документации. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГК РФ;
- СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- совокупный размер обязательств Подрядчика закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- Подрядчик представляет действующую выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.
